



EDITAL Nº06/2021, DE 18 DE JUNHO DE 2021
INCENTIVO A PROJETOS DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO COM
CONCESSÃO DE BOLSAS NO IFPA – CAMPUS RURAL DE MARABÁ

ERRATA N ° 01

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, *Campus* Rural de Marabá – CRMB, por intermédio do Diretor Geral Manuel Fábio Matos Barros, Port. n° 1.752/2019 - Reitoria DOU 02/08/2019, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Errata n° 01 do Edital n° 06/2021 – PIBIEX, especificamente quanto à retificação do prazo de submissão das propostas.

ONDE SE LÊ:

17. CRONOGRAMA

17.1. O processo de execução do presente edital será regido pelo cronograma exposto no Quadro 3, o qual dispõe sobre todas as atividades previstas para a sua realização.

Quadro 1 - Cronograma das atividades do edital.

ATIVIDADES	PERÍODO
Publicação do Edital	18 de junho de 2021
Impugnação do edital	Até 21 de junho de 2021
Apresentação das Propostas	Até 02 de julho de 2021
Resultado preliminar das Propostas	12 de julho de 2021
Interposição de Recurso	até 13 de julho de 2021
Resultado dos Recursos e Resultado Final das Propostas	15 de julho de 2021
Inscrição dos Discentes no Edital	15 a 21 de julho de 2021
Análise Socioeconômica	21 a 27 de julho 2021
Entrevista com Assistente Social	28 de julho de 2021



Resultado Preliminar da Análise Socioeconômica	29 de julho de 2021
Recurso contra a Análise Socioeconômica	até 30 de julho de 2021
Resultado Final da Análise Socioeconômica	02 de agosto de 2021
Seleção dos alunos nos projetos aprovados	02 a 03 de agosto de 2021
Resultado parcial	04 de agosto de 2021
Período de recursos contra resultado parcial dos estudantes classificados	05 de agosto de 2021
Resultado final dos bolsistas selecionados	06 de agosto de 2021
Período de execução dos Projetos	09 de agosto de 2021 a 07 de fevereiro de 2022
Entrega do Relatório Final	08 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022

LEIA-SE:

17. CRONOGRAMA

17.1. O processo de execução do presente edital será regido pelo cronograma exposto no Quadro 3, o qual dispõe sobre todas as atividades previstas para a sua realização.

Quadro 2 - Cronograma das atividades do edital.

ATIVIDADES	PERÍODO
Publicação do Edital	18 de junho de 2021
Impugnação do edital	Até 21 de junho de 2021
Apresentação das Propostas	Até 06 de julho de 2021
Resultado preliminar das Propostas	12 de julho de 2021
Interposição de Recurso	até 13 de julho de 2021
Resultado dos Recursos e Resultado Final das Propostas	15 de julho de 2021
Inscrição dos Discentes no Edital	15 a 21 de julho de 2021
Análise Socioeconômica	21 a 27 de julho 2021



Entrevista com Assistente Social	28 de julho de 2021
Resultado Preliminar da Análise Socioeconômica	29 de julho de 2021
Recurso contra a Análise Socioeconômica	até 30 de julho de 2021
Resultado Final da Análise Socioeconômica	02 de agosto de 2021
Seleção dos alunos nos projetos aprovados	02 a 03 de agosto de 2021
Resultado parcial	04 de agosto de 2021
Período de recursos contra resultado parcial dos estudantes classificados	05 de agosto de 2021
Resultado final dos bolsistas selecionados	06 de agosto de 2021
Período de execução dos Projetos	09 de agosto de 2021 a 07 de fevereiro de 2022
Entrega do Relatório Final	08 de fevereiro de 2022 a 10 de março de 2022

Marabá, 05 de julho de 2021.

Manuel Fábio Matos Barros
Diretor Geral do IFPA – *Campus* Rural de Marabá
Port. nº 1.752/2019 - Reitoria DOU 02/08/2019